



Broj: 01-02-11-1166-1 /23
Datum: 22.06.2023. god.

40	40	02	1166-1	23
----	----	----	--------	----

Na osnovu člana 17. Stav (3) Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, Izmjena 59/22), a postupajući po zahtjevu pomoćnika direktora za tehničke poslove broj.01-04-23-1166/23 od 22.06.2023. godine, član 20., stav 2., Statuta Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova, direktor Fonda, donosi:

POSEBNU ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke radova- Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom Radova na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, metodom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja

Član 1.

Za potrebe nabavke radova- Dodatni nepredviđeni radovi nastali prilikom Radova na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip (šifra Jedinstvenog rječnika javnih nabavki: 45211360-0), u Fondu Kantona Sarajevo za izgradnju stanova donosi se posebna odluka o pokretanju postupka koja nije predviđena u Planu nabavki Fonda za 2023.godinu.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a) iznosi 79.000,00 KM (slovima: sedamdesetdevet hiljada i 00/100 KM), a nabavka će se izvršiti iz sredstava obezbjeđenih u Budžetu Fonda za 2023. godinu, sa pozicije Ekonomskog sektora.


Član 3.

Javna nabavka će se sprovesti metodom **PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA** u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) i član 28. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22).

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obradio:


Nermin Čurovac

Kontrolisao:


Nijaz Celović



OBRAZLOŽENJE

Pomoćnik direktora za tehničke poslove obratio se putem protokola ove ustanove za provođenje postupka javne nabavke broj: 01-04-23-1166/23 od 22.06.2023. godine.

Nakon provedenog otvorenog postupka Javne nabavke radova za Radovi na vanjskom uređenju oko objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, potpisan je Ugovor sa najpovoljnijim Ponuđačem firme "GD KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar" broj: 01-02-11-2142/22 od dana 05.12.2022. godine.

Na osnovu detaljnog pregleda dokumentacije od strane izabranog izvođača radova i uz saglasnost nadzora dostavljene su neusaglašenosti tehničke dokumentacije u Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova. Iz navedenog razloga pristupilo se izmjeni tehnicke dokumentacije koja je propracena novim predmjerom radova, a koji su nedostajali i bili su neophodni kako bi se pristupilo izvođenju radova na vanjskom uređenju. Potrebno je pokrenuti postupak javne nabavke radova u skladu sa Zakonom o javnoj nabavci ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i 59/22) član 24. stav a), za pokretanje pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za dodatne nepredviđene radove za početak radova na realizaciji vanjskog uređenja stambeno poslovnog objekta kolektivnog stanovanja K-78, lokalitet Šip, sa firmom "GD KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar".

Od strane Pomoćnika direktora za ekonomske poslove Fonda, dobijena je saglasnost za navedeni Zahtjev sa sljedećim podacima:

Predmetna nabavka nije planirana u Planu javne nabavke za 2023. godinu.

Plaćanje predmetne radova bi se izvršilo u skladu sa Finansijskim planom Fonda za 2023. godinu, sa računa (konta) 031112.

Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

